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SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA


CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Bonifica, rimozione e smaltimento lastre di copertura in cemento amianto e relativa nuova copertura di fabbricati siti in Via A. Gramsci, 70 –Settimo M.se (MI) 

Settimo M.se (MI) – via A. Gramsci n. 70

Proprietà:
UNIRELAB S.r.l

- Luglio 2020 -

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI



Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la bonifica, rimozione e smaltimento lastre di copertura in cemento amianto e relativa nuova copertura c/o fabbricati di Via A. Gramsci, 70 a Settimo M.se (MI) di proprietà di UNIRELAB s.r.l. Il contratto prende in considerazione tutte le opere edili comunque connesse e necessarie ai fini del completamento dei lavori. 

I lavori oggetto d’appalto

Allestimento cantiere.

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante.

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare per tutta la durata del cantiere.
Nolo piani di lavoro in tavole per tutta la durata del cantiere.
Montaggio e smontaggio, al termine delle lavorazioni, di rete anticaduta in PP.

Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto.

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate.

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti.

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. (N.B:l’impresa appaltatrice si impegana fornire i formulari di identificazione dello smaltimento).

Fornitura e posa in opera di nuova copertura.

Fornitura e posa in opera di colmi a cerniera.

Fornitura e posa in opera di scossaline laterali.

L'appalto comprende le opere, le somministrazioni e tutte le forniture occorrenti per dare i lavori sopra elencati compiuti in ogni loro parte e a regola d’arte.



Art. 2 - FORMA DELL'APPALTO

L'appalto è "a corpo"; il prezzo pattuito è pertanto globale per tutte le opere, nella misura prevista dai disegni e dagli elementi descrittivi del presente Capitolato e dai dettagli che la Direzione dei Lavori trasmetterà all‘Appaltatrice durante il corso dei lavori, senza riguardo a possibili variazioni nelle effettive misure delle opere stesse.



Art. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Oltre al Capitolato Speciale, fanno parte sostanziale ed integrante del Contratto d'Appalto:

a) i disegni di progetto comprendenti le piante, le sezioni, i particolari costruttivi, ecc..

b) computo metrico estimativo con elenco dei lavori e delle quantità al netto;

c) piano di sicurezza e coordinamento;

d) ogni documento connesso alla gara e al relativo procedimento.



Art. 4 - DIRETTORE DEI LAVORI ED ASSISTENZA

L’ Appaltatrice risponderà dell'esecuzione dei lavori al D.d.L., nominato dal Committente e che avrà facoltà di avvalersi di uno o più assistenti e delegati;

L’Appalatatrice, dal canto suo, provvederà a far dirigere i lavori ed affidare la responsabilità dei lavori al proprio titolare o ad un tecnico di sua fiducia che la rappresenterà a tutti gli effetti.

Provvederà inoltre ad affidare la responsabilità del cantiere ad un proprio assistente, che rimarrà fisso in loco per tutte le ore in cui si svolga una qualsiasi attività e che controllerà e farà rispettare quanto previsto dalle diverse fasi lavorative.

Art. 5 - MAGGIORI E MINORI SPESE

Il prezzo è corrisposto a corpo. 

Eventuali aumenti di i forniture e di opere varianti il contratto saranno riconosciuti all’appaltatore solo previo accordo scritto con Unirelab e ove convenuto con prezzi stabiliti e in contraddittorio con la D.d.L.

Non risultando da ordine scritto della D.d.L., le opere in diminuzione verranno senz'altro detratte dal prezzo complessivo del "forfait", valutandole nel modo precedentemente descritto.

Art. 6 - AUMENTO SUL PREZZO DEI MATERIALI

Non verranno riconosciuti aumenti sul prezzo del "forfait", anche se durante il corso dei lavori i materiali e il costo della mano d'opera subissero variazioni di prezzo o all’’appaltatrice venissero richiesti costi superiori al preventivo di opere inerenti la costruzione ma affidate a terzi.

L’appaltatrice dichiara di accettare senza riserve quanto sopra, rinunciando espressamente ad ogni e qualsiasi revisione del prezzo, ritenendosi soddisfatta delle condizioni di pagamento pattuite e riportate ai successivi articoli.

Art. 7 - CASI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati casi di forza maggiore esclusivamente quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L’Appaltatrice dichiara di aver assunto le obbligazioni ai sensi del presente contratto tenuto conto della normativa, dei regolamenti, dei protocolli e delle istruzioni in materia di contenimento dell’epidemia di Covid-19 e di sicurezza dei luoghi di lavoro (fra cui il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e il DPCM 26 aprile 2020), ritenendo in ogni caso di poter effettuare i lavori a regola d’arte e di consegnarli entro il termine pattuito. Ciò premesso, l’Appaltatrice si impegna in ogni caso a comunicare alla Unirelab il verificarsi di qualsiasi evento di forza maggiore o di caso fortuito che renda impossibile il rispetto del termine di completamento dei lavori e di consegna, con comunicazione scritta che dovrà pervenire a Unirelab non oltre 12 ore dal verificarsi dell'evento ostativo, indicando nella stessa comunicazione nuovi termini di adempimento. Unirelab si riserva ogni discrezionalità nel valutare i nuovi termini proposti, ferma restando la facoltà di Unirelab di risolvere il contratto o di recedere dallo stesso (ex. art. 1373 cod. civ. senza oneri a suo carico) e di ottenere dall’Appaltatrice la restituzione di tutte le eventuali somme già corrisposte ad eccezione di quelle relative ai lavori già resi ed accettati da Unirelab.
Art. 8 - VARIANTI AL PROGETTO

La Committenza si riserva il diritto di apportare quelle varianti al progetto che crederà opportune, previo accordo tempestivo e scritto con l’Appaltatrice, nonché quelle sostituzioni ed aggiunte che ritenesse necessarie, tenendo per base l'art. 5 del presente Capitolato.

Tutte le varianti non potranno essere comunque apportate senza aver informato la D.d.L. la quale disporrà nel modo più corretto ed opportuno.

Art. 9 - VARIANTI E SOSTITUZIONI MATERIALI

L’Appaltatrice non potrà in nessun caso, di propria iniziativa, fare varianti ai disegni nella misura, né sostituire il materiale con altro, anche se di uguale valore estrinseco e dovrà richiedere tempestivamente alla D.d.L. disegni e particolari per ogni ragguaglio necessario.

Art. 10 - DISCORDANZA DEGLI ELABORATI

Oltre agli elaborati di progetto allegati potranno essere consegnati dalla Direzione dei Lavori all’Appaltatore, in quanto possano occorrere, disegni esecutivi di particolari.

Per tutte quelle indicazioni e disposizioni che non risultassero chiaramente dai disegni e dalle prescrizioni del presente Capitolato, l’Appaltatore ha l’obbligo di chiedere per iscritto istruzioni dettagliate, caso per caso, alla Direzione dei Lavori.

L’appaltatore è inoltre tenuto a segnalare immediatamente per iscritto alla Direzione dei Lavori ogni eventuale errore e contraddizione rilevata tra i vari elaborati e a chiedere chiarimenti in merito.

Non saranno accettati, e pertanto dovranno essere rifatti, i lavori eseguiti dall’Appaltatore a suo arbitrio; l’eventuale mancanza di disegni e prescrizioni precise non potrà in nessun caso costituire giustificazione, avendo l’Appaltatore obbligo di farne, come si è detto, tempestiva richiesta per iscritto.

Art. 11 - OPERE PROVVISORIE

Tutte le opere provvisorie occorrenti per la completa ultimazione delle opere del presente capitolato, sono comprese nel prezzo stabilito "a misura" afferenti agli oneri per la sicurezza. 

Art. 12 - ESCLUSIONE DALL'APPALTO

Sono escluse dall'appalto e pertanto a carico della Committenza:

a)  le spese di registrazione del presente contratto;

b) le spese di progettazione, relative pratiche di approvazione presso i competenti uffici amministrativi, quelle relative ai permessi di agibilità, gli onorari del progettista e del D.d.L.

Art. 13 - OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA

L'Appaltatore assumerà in proprio la direzione del cantiere, o la farà assumere da un tecnico dipendente, con i seguenti compiti e responsabilità, con espressa manleva e garanzia nei confronti di Unirelab per ogni e qualsivoglia pregiudizio, onere, richiesta e azione:

a -  l'organizzazione del lavoro da eseguire, l'impiego dei mezzi d'opera, l'attuazione delle opere  provvisionali, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata ed a terzi;

b -  la disciplina delle maestranze di cantiere nel rispetto dei dettami del titoloIV del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

c -  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal D.d.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili;

d -  il rispetto della normativa, dei regolamenti, dei protocolli e delle istruzioni in materia di contenimento dell’epidemia di Covid-19 e di sicurezza dei luoghi di lavoro (fra cui il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e il DPCM 26 aprile 2020), attenendosi in ogni caso alle regole e ai protocolli adottati da Unirelab in relazione alle proprie sedi e ai relativi ambienti di lavoro.

Inoltre e a maggior chiarimento competono all'appaltatore in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri e spese, con espressa manleva e garanzia nei confronti di Unirelab per ogni e qualsivoglia pregiudizio, onere, richiesta e azione:

· eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari costruttivi e richiedere al direttore dei lavori tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato e dalla descrizione delle opere;

· tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;

· corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria;

· predisporre le attrezzature e i mezzi d'opera comunemente occorrenti per la esecuzione dei lavori ad esso affidati, nonché gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli dei lavori stessi;

· provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone per suo fatto e colpa;

· provvedere alla pulizia, allo sgombero a lavori ultimati delle attrezzature, dei materiali residuati, e di quanto altro non utilizzato nelle opere dell'appaltatore;

· la pulizia quotidiana relativamente ai lavori in oggetto, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di risulta.

· Garantire il pieno rispetto del piano di sicurezza e coordinamento facente parte dei documenti di gara e assicurare l’applicazione in cantiere delle prescrizione riportate come previsto dal D.Lgs 81/2008 

Art. 14 – INIZIO DEI LAVORI

L’inizio dei lavori dovrà avvenire a seguito della consegna dei lavori che avverrà in contraddittorio con Stazione Appaltante e Direttore dei Lavori.

Art. 15 - ORDINE DEI LAVORI

L’Appaltatrice ha facoltà di organizzare lo svolgimento dei lavori secondo il proprio programma, purché questo si conformi a criteri tali da permettere la perfetta esecuzione di ogni opera nel tempo prescritto, visto il successivo articolo 19.

E’ previsto da Progetto Esecutivo e da Piano di Sicurezza e Coordinamento la suddivisione in 3 Lotti operativi, che si ritiene necessario siano completati in modo sequenziale:

· Lotto A per le Scuderie, 

· Lotto B per la Sala delle Aste

· Lotto C per la Villa Campanini

E' facoltà del Committente o del D.d.L. apportare a tale programma ogni modifica che riterrà utile agli scopi di cui sopra.

Art. 16 - RESPONSABILITA' DEI SINISTRI E TUTELA INFORTUNI

Avendo L’Appaltatrice cognizione del progetto da eseguirsi assume sopra di sé ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in caso di sinistri, dichiarando sin d'ora che saranno a suo carico le multe, i compensi a terzi e gli indennizzi a cui si dovesse venire condannati per ragioni verificatesi durante i lavori.

Sarà quindi a carico dell'Assuntore provvedere all'osservanza di tutti i regolamenti municipali e di polizia urbana.

La Committenza sarà rilevata dall’Appaltatrice esecutrice dei lavori, la quale assume sopra di sé ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per eventuali danni a persone o cose per il fatto di lavori in corso.

L’Appaltatrice dovrà tutelare inoltre gli operai ed il personale contro gli infortuni, assicurandolo a termine di legge, tenendo completamente rilevata la D.d.L. e la Committenza.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a mantenere la disciplina nel cantiere ed e` obbligato ad osservare ed a far osservare dai suoi dipendenti in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori ed è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. 

Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Spettano al progettista le responsabilità inerenti al progetto; al direttore dei lavori le responsabilità conseguenti agli ordini ed alle prescrizioni impartite, nonché la vigilanza sulla conformità delle opere rispetto ai disegni ed ai patti contrattuali; spettano all'appaltatore le responsabilità della fedele esecuzione di tali ordini e prescrizioni con l'impiego di opere provvisionali, di materiali, mezzi d'opera, procedimenti e cautele rispondenti alle buone regole d'arte.

Pertanto, in corso d'opera, la responsabilità per l'esattezza dei tracciamenti e per il modo di esecuzione dei lavori, spetterà solo e sempre all’Appaltatrice, la quale in caso di deficienze o di fatti contestati nei lavori, sarà tenuta a rifarli a suo rischio e spese.

Tale responsabilità si estende anche durante i mesi posteriori al collaudo e ciò senza menomare la maggior responsabilità stabilita dalla legge.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario non può cedere né in tutto né in parte l'appalto ad altra società delle opere in progetto, salvo i casi specificatamente ammessi all’art. 6 del Disciplinare di Gara. 

Art. 19 - TERMINE ESECUZIONE LAVORI

L’Appaltatrice è tenuta ad ultimare i lavori secondo le indicazioni del presente Capitolato entro e non oltre 150 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna lavori, come da Cronoprogramma allegato al P.S.C.
Non saranno ammesse sospensioni salvo i casi di forza maggiore, enunciati nel precedente art. 7.

In caso di sospensione per cause non ammesse dalla D.d.L. o per cause di cui in seguito, si riterrà senz'altro rescisso il contratto.

La penale per la ritardata consegna dell'opera è fissata in euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al periodo di esecuzione lavori.

Inoltre l’Appaltatrice sarà tenuta alla rifusione di tutti i danni o penalità che per tale ritardo dovesse subire la Committenza.

Art. 20 - COLLAUDI

All'atto della consegna dei lavori verrà effettuato un collaudo provvisorio da parte della D.d.L. e verrà steso verbale unico di ultimazione lavori e collaudo.

In sede di collaudo provvisorio devono essere rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti di esecuzione e l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli entro breve termine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori.

Dalla data del verbale di collaudo provvisorio l'opera si intende consegnata.

Il collaudo definitivo sarà effettuato e verbalizzato dal collaudatore entro 30 giorni dalla data di fine lavori delle opere.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine fissato dal Collaudatore, quanto dallo stesso prescritto.

I difetti che si rivelassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore dovranno essere prontamente eliminati, a cura e spesa dello stesso. Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Art. 21 - CONDIZIONI PARTICOLARI

L’Appaltatrice dichiara di avere già preso visione del luogo dove deve svolgere i lavori e di essere a conoscenza che non dovrà recare danni a tutto quanto è già esistente.

In particolare è tenuta ad eseguire rilievo dettagliato per un controllo delle misure di progetto.

Detta rilevazione dovrà essere verbalizzata, eventualmente in contraddittorio con la Direzione Lavori e da quest'ultima accettata.

CAPITOLO II

DESCRIZIONE DEI LAVORI



Art. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI

Allestimento cantiere.

L’Impresa dovrà provvedere alla delimitazione dell’area di cantiere nel migliore dei modi, nell’osservanza delle disposizioni vigenti ed in nessun modo dovrà danneggiare quanto già esistente.

L’area di cantiere dovrà essere allestita ed organizzata secondo le normative di legge vigenti.

Nolo ponteggio.

L’impresa dovrà provvedere al noleggio di ponteggio in struttura metallica tubolare, compresi il trasporto, montaggio e smontaggio, messa a terra, parametti, ancoraggi, segnalazioni e tutte le misure di sicurezza degli operai e pubblica per tutta la durata del cantiere.

Nolo piani di lavoro.

L’impresa dovrà provvedere al noleggio di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di avete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio per tutta la durata del cantiere.

Rete anticaduta.

Sarà cura dell’impresa provvedere al montaggio e smontaggio, al termine delle lavorazioni, di rete anticaduta in PP alta tenacità, senza nodo, maglia 100 x 100 mm, filo 6 mm, completa di cordoni perimetrali con un carico di rottura di 30 KN, per protezione addetti.

Pulizia preliminare.

Sarà eseguita una pulizia preliminare delle coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d’acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento, asportazione di incrostazioni macroscopiche, insaccamento.

Rimozione manto di copertura.

Le lastre di cemento amianto di copertura saranno rimosse, incapsulate, abbassate di quota e imballate con teli di polietilene e stoccate in apposita area del cantiere.

Le aree di stoccaggio temporaneo dei MCA dovrà rispettare pedissequamente quanto definito nel layout di cantiere allegato al PSC e le prescrizioni/indicazioni del coordinatore della sicurexzza in esecuzione prima dell’efftivo inizio dei lavori.

Decontaminazione finale.

L’impresa dovrà decontaminare gli ambienti confinati e rimuovere ii confinamenti attraverso la nebulizzazione di una soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici verticali e orizzontali. La pulizia avverrà attraverso aspiratori muniti di filtri e di segatura bagnata (per ciò che riguarda i pavimenti).

Smaltimento in discarica autorizzata.

L’impresa dovrà provvedere al conferimento a discarica autorizzata per smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi – lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge. Codice CER 17.06.05

Fornitura e posa di nuova copertura.

Il nuovo manto di copertura sarà realizzato con pannelli retti coibentati cinque greche, aventi parte esterna superiore in lamiera zincata preverniciata, sp. 5/10, colore bianco grigio oppure testa di moro, anima centrale isolante in schiuma di poliuretano sp. 30 mm. densità 40 kg./mc., parte interna inferiore in lamiera zincata preverniciata di colore bianco grigio sp. 4/10, completo di accessori e viterie di fissaggio.

Fornitura e posa di colmi a cerniera.

Saranno forniti e posati i colmi a cerniera delle nuove coperture, realizzati in lamiera zincata preverniciata con colori commerciali.

Fornitura e posa di scossaline laterali.

Saranno fornite e posate le scossaline laterali realizzate in lamiera zincata preverniciata con colori commerciali, sv. 50 cm. max.

Smontaggio cantiere.

A lavori ultimati l’Impresa dopo aver smontato il cantiere dovrà provvedere ad una accurata pulizia dell’area interessata dai lavori.

Se necessario dovrà ripristinare eventuali parti danneggiate e dovrà provvedere alla pulizia di tutti i manufatti: pavimenti, pareti, controsoffitti, serramenti, vetri, ecc.

CAPITOLO III

REGOLE  E CONTRATTO D’APPALTO 

Art. 23 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della proprietà.

La proprietà si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

Art. 24 - GARANZIE

Per un periodo di 5 anni dalla data di fine lavori l’Appaltatore si obbliga ad intervenire tempestivamente (massimo 5 giorni) per tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per difetti di montaggio, restando a suo carico le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Qualora il Committente sia in condizioni di pretendere l’intervento senza poter attendere il termine massimo di 5 giorni, previa comunicazione scritta, potrà affidare l’intervento a terzi.

Sarà facoltà del Committente rivalersi sull’Appaltatore per i costi sostenuti in relazione a tale intervento.

Art. 25 - NOTA GENERALE

Nei casi in cui, per quanto su esposto, si siano prospettate due o più soluzioni, tanto per l'impiego dei materiali, che le strutture e per tutto quello non specificato, la D.d.L. ha ampia facoltà di provvedere nel momento e nel modo che riterrà più opportuno e conveniente.

L’Appaltatrice dovrà collaborare con la D.d.L. per far sì che i lavori procedano nel migliore dei modi, specialmente nel coordinare gli interventi dei vari impiantisti.

L’Appaltatrice dovrà realizzare tutto quanto è stato descritto nel presente Capitolato e tutto quanto è previsto ed illustrato nelle tavole di disegno allegate.

Art. 26 – CONTRATTO D’APPALTO

La Dott.ssa Genala in qualità di amministratore unico della società UNIRELAB s.r.l. P.IVA 07535401009 con sede in Roma, Via Quintino Sella 42; comodatario del fabbricato oggetto dei lavori sito in Settimo M.se, via A. Gramsci n. 70, dichiara di avere piena e libera disponibilità e di disporre dei mezzi necessari per assolvere gli impegni che assume con il presente contratto e affida a ………………………………………………………………………., con sede in ……………………………………………………... n. ………………….. – ………………………………….. (…….), P.IVA.: ………………………………, l’esecuzione delle opere come nella descrizione dei lavori e secondo gli elaborati grafici allegati.

Art. 27 - IMPORTO DEI LAVORI

L’importo dei lavori a base d’asta rimane fissato in Euro 506.198,51 IVA esclusa di cui 23.136,73 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo del presente contratto rimane fissato in Euro ………………… avendo applicato un ribasso pari al …….% sull’importo soggetto a sconto.

Art. 28 - SISTEMA DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

· 20% dell’importo contrattuale come anticipazione lavori (entro 15gg dall’effettivo inizio della prestazione secondo le modalità prevista dall’art. 35 c.18 del Codice Appalti)

· 25% dell’importo contrattuale a raggiungimento della Milestone 1: completamento rimozione MCA Lotto A

· 15% dell’importo contrattuale a raggiungimento della Milestone 2: completamento opere Lotto A

· 15% dell’importo contrattuale a raggiungimento della Milestone 3: completamento rimozione MCA lotti B e C

· 15% dell’importo contrattuale a raggiungimento della Milestone 4: completamento opere lotti B e C

· 10% al collaudo dell’opera

Più precisamente verrà pagata entro 30 gg. dal termine del mese di riferimento del S.A.L., sempreché lo stesso sia stato presentato per approvazione alla D.L. entro 15 gg.

Art. 29 - ACCETTAZIONE CAPITOLATO

La Appaltatrice in persona del suo titolare dichiara di accettare tutte le condizioni, modalità, prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'appalto, di avere accuratamente preso visione del progetto, parte integrante del presente, di aver accertato sul posto la natura del terreno, e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano, per cui può garantire che i prezzi, pattuiti sono remunerativi e nessuna eccezione potrà sollevare in deroga al presente contratto.

Inoltre l’Appaltatrice dichiara specificatamente:

1) di accettare la penale per ritardata consegna dei lavori riportata nell’art. 19;

2) di accettare senza riserve e completamente quanto prescritto negli articoli 13, 16 e 17;

3) di avere preso visione di tutti i disegni di progetto, degli allegati e di avere fatto un sopralluogo per verificare i lavori da realizzare.

Letto, confermato e sottoscritto.
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